
Formular-Kopie der Telekom Deutschland GmbH / Deutsche Telekom Technik GmbH

Angaben zur Wirtschaftlichkeitslücke im Rahmen der Bayerischen Breitbandförderung

Netzbetreiber Telekom Deutschland GmbH Datum

Anzahl aller möglich erschließbaren Endkunden 

(Haushalte + Bauplätze)
300

...davon Bestandskunden (Retail) 217 Kommune AGS

Technologie FTTH/FTTC gemischt Erschließungsgebiet

DATEN ZUR BERECHNUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEITSLÜCKE
Gesamt

Kosten

Einheiten

(EUR) (Meter,

Anzahl)

1 Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4) 244.773 €

2 Unversiegelt 80.739 € 5.510

3 Versiegelt 152.929 € 2.195

4 Sonstige Tiefbaukosten 11.105 €

5 Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10+11) 331.273 €

6 oberirdische Leitungsführung --- ---

7 Leerrohr 50.643 € 7.320

8 Masten

9 Glasfaser 202.916 € 37.550

10 Kosten Hausanschlüsse (von Grundstücksgrenze bis Netzabschlusseinheit) 75.513 € 60

11 Sonstige Kosten für passive Infrastruktur 2.201 €

12 Aktive Infrastruktur (13+14+15+16) 107.038 €

13 DSLAM´s/Splitter 81.341 € 5

14 Sender/Empfänger Einheit --- € ---

15 POP/GPON 20.049 € 1

16 Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur 5.648 €

17 Investitionskosten - Gesamt (1+5+12) 683.084 €

Jahr
1 2 3 4 5 6 7

18 In die Wirtschaftlichkeitslücke umgelegte Investitionskosten (-€) -660.461 €

19 Anzahl Neukunden auf Basis der errichteten Infrasrtuktur 13 17 21 21 21 21 21

20 Anzahl Upgrader (#) 112 127 137 144 150 155 157

21 Einnahmen (21+22+23) 13.953 € 23.991 € 35.738 € 44.187 € 48.536 € 50.429 € 51.896 €

22 Einnahmen auf Basis der errichteten Infrastruktur 13.953 € 23.991 € 35.738 € 44.187 € 48.536 € 50.429 € 51.896 €

23 Sonstige Einnahmen, z.B. aus Überlassung an Dritte (€) --- € --- € --- € --- € --- € --- € --- €

24 Ausgaben (25+26+27+28) -36.341 € -13.055 € -15.023 € -15.128 € -15.471 € -15.401 € -14.922 €

25 Kosten Vorleistungsprodukte (-€) --- € --- € --- € --- € --- € --- € --- €

26 Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (-€) -5.598 € -7.270 € -7.270 € -7.270 € -7.270 € -7.270 € -7.270 €

27 Sonstige Betriebskosten (-€) -13.297 € -5.785 € -7.752 € -7.858 € -8.200 € -8.130 € -7.652 €

28 Kapitalkosten (-€) -17.446 €

29 Operatives Saldo (21+24) -22.388 € 10.936 € 20.715 € 29.059 € 33.066 € 35.029 € 36.974 €

30 Gesamt Saldo - Gesamt (18+21+24) -517.070 € -682.848 € 10.936 € 20.715 € 29.059 € 33.066 € 35.029 € 36.974 €

31 Diskontierungszins (%)/ -faktor 5,5% 1,055 1,113 1,174 1,239 1,307 1,379 1,455

32 Wirtschaftlichkeitslücke Gesamt - Diskontiert -520.204 € -647.250 € 9.826 € 17.641 € 23.457 € 25.300 € 25.404 € 25.417 €
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Wittelshofen

Wittelshofen, Erschließungsgebiete 1 und 2 


